

ДОГОВОР №338-396/ДН

г. Выкса

2013г.

Открытое Акционерное Общество «Выксунский металлургический завод», зарегистрированное Постановлением Главы администрации г. Выксы № 856 от 06.11.92г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 52 № 001708011, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Нижегородской области 09.08.2002г., ОГРН 1025201632610, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Филиппова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерВес» зарегистрированное Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы №13 по г. Новосибирску, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 54 № 001725635, ОГРН 1055473093268, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Потытнякова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке проектно-конструкторской и сметной документации, поставке Оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оказание услуг по проведению инструктажа персонала Заказчика, участие в гарантийных испытаниях, в рамках реализации проекта № 12-229-1-2 «Установка измерительных устройств для электромостовых кранов и системы автоматического учета», а Заказчик обязуется принять Оборудование, результат работ, услуг и своевременно произвести оплату с соблюдением порядка и формы расчётов, предусмотренных настоящим Договором.

Указанный выше объем включает:

1.1.1. Разработку проектной документации в соответствии Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2, которое является неотъемлемой частью Договора), которое является Приложением к настоящему Договору, и в котором определяются научные, технические, экономические требования к документации.

Требования к составлению сметной документации на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы содержатся в техническом задании на составление сметной документации (Приложение №3, которое является неотъемлемой частью Договора).

1.1.2. Изготовление Оборудования по Техническому проекту в соответствии с Техническим заданием, а также в соответствии с Техническим предложением №13/0408-2 (Приложение №2.1, которое является неотъемлемой частью Договора), разработанным в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

1.1.3. Поставку Оборудования на предприятие Заказчика на условиях, предусмотренных настоящим Договором и в соответствии с проектной документацией, разработанной по настоящему Договору. Наименование, количество, комплектность поставляемого Оборудования указано в Приложении № 6 «Перечень поставляемого Подрядчиком Оборудования» к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой его частью.

1.1.4. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также оказание услуг по проведению инструктажа и гарантийных испытаний.

1.3. Поставляемое Оборудование по своему качеству и комплектности должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании, сопроводительной и эксплуатационной документации на Оборудование, требованиям ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида Оборудования.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

В общую стоимость Договора включены командировочные и расходы Подрядчика

авансовый платеж в пользу «Сбербанка», направленного по системе SWIFT в г.Москва (SWIFT: SCBPM333) с подтверждением факта оплаты на 03.05.2019 г.

предоставляет Заказчику Банковскую гарантию «АКБ «Абсолют Банк». Банковская гарантия, указанная в настоящей статье, должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и предусматривать возмещение Заказчиком в пользу Поставщика в случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

Подрядчик.

ядчик

Заказчик вправе реализовать свое право на удержание суммы банковской гарантии вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору согласно пункта 12.3 настоящего Договора и не возврата суммы аванса по требованию Заказчика. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) дней обязуется уведомить Подрядчика о намерении реализовать свое право на удержание суммы соответствующей банковской гарантии с указанием причины такого удержания путем направления письменного уведомления Подрядчику. К уведомлению Заказчика прилагаются документы, обосновывающие размер требований Заказчика.

Срок действия банковской гарантии до 19.07.14г.

2.3.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты поставки полного объема об[...], Заказчик оплачивает платеж в размере 40% от стоим[...], триста сорок тысяч две[...], на осн[...], кой

проведения акта об успешном фактически выполненных работ, оплаты фактически выполненных работ в форме КС-3 (запас[...], от 20% от стоимости договора, 20,00 (двадцать тысяч сто двадцать и 00/100) рублей, в том числе НДС

унифицированными формами документов (КС-2, КС-3) для подтверждения стоимости использованных материалов. Работы по Договору

дата сп[...], Заказчика.

2.5. Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты выполнения работ, но не позднее последнего ра[...], были выполнены раб[...], Оригинал[...], обр[...], с[...], Б[...], считается перед[...], оф[...]

В случае[...], Подрядчиком Заказчику документов, указанных в настоящем[...], работ увеличивается[...]

П[...], с[...], донач[...], в связи с[...], налоговым органом затрат по на[...], качеству неправо[...], расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль[...], налогового плательщика в деятельности Подряд[...], привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств

Подрядчик гарантирует возмещение убытков Заказчика, воз[...], результате отказа налогового органа в вычете (возмещении) заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или третьими лицами,

привлекаемыми Подрядчиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Возмещение убытков производится на основании счета, с приложением к нему расчета убытков, а также копии решения налогового органа об исключении из расходов по налогу на прибыль сумм расходов по настоящему Договору и/или об отказе (полностью или частично) в вычете (возмещении) заявленных сумм НДС.

2.6. Подрядчик учитывает все разрабатываемые проектные и технические документы. Все экземпляры документов, в том числе и черновики, по окончании работ передаются Заказчику, а все электронные версии документов уничтожаются. Подрядчик возвращает Заказчику все технические документы, затребованные для разработки проекта и обеспечивает нераспространение информации, содержащейся в документах.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок предоставления Заказчику исходных данных один месяц с даты подписания Договора: начало выполнения работ - 02.09.13г.; окончание - 02.10.13г. Исходные данные предоставляются на согласование Заказчику после авансового платежа.

3.2. Срок поставки Оборудования 28 недель с даты авансового платежа: начало выполнения работ – 09.09.13г.; окончание – 23.03.14г.

3.3. Срок разработки программного обеспечения шесть месяцев: начало - 09.09.13г.; окончание – 09.03.14г. (работы ведутся параллельно с поставкой Оборудования).

3.4. Срок выполнения строительно-монтажных работ два месяца: начало выполнения работ — 24.03.14г.; окончание — 18.05.14г.

3.5. Срок выполнения пуско-наладочных работ, гарантийных испытаний, инструктажа специалистов Заказчика один месяц: начало выполнения работ – 19.05.14г.; окончание – 19.06.14г.

3.7. При задержке авансового платежа Заказчиком сроки выполнения проектных работ увеличиваются соразмерно времени задержки предоплаты. При задержке Заказчиком передачи Подрядчику места производства работ, выдачи технической документации, сроки выполнения работ продлеваются на время до их получения.

При выполнении работ в условиях действующего цеха, простои Подрядчика, связанные с технологией производства Заказчика, оформляются двухсторонним актом, сроки работ продлеваются на время этих простоев.

3.8. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать Заказчику результат работ.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

4.1. Научные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, определяются соответствующим утвержденным Заказчиком заданием, согласованным с Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 настоящего Договора).

4.2. Если в процессе выполнения проектных работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после остановки.

В этом случае стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения исполнения Договора.

4.3. Использование результатов проектных работ.

4.3.1. Использование результатов проектных работ по Договору осуществляется Заказчиком в ОАО «Выксунский металлургический завод».

4.3.2. Все права на созданные в ходе исполнения настоящего Договора результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику, кроме исключительного права и права на получение соответствующих патентов. Стороны обязуются обеспечить строгую конфиденциальность использования информации, которая будет предоставлена сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, и использовать эту информацию только по назначению, конкретно предусмотренному условиями Договора. При этом представление или рассылка Заказчиком отдельных документов, подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.

4.3.3. Подрядчик гарантирует, что в процессе выполнения проектных работ, предусмотренных настоящим Договором, а также при передаче результатов указанных работ Заказчику, Подрядчиком не будут нарушены интеллектуальные права третьих лиц, охраняемые законом. В противном случае Подрядчик будет обязан возместить Заказчику понесенный им ущерб, вследствие нарушения Подрядчиком интеллектуальных прав третьих лиц.

4.3.4. Техническая документация выполняется Подрядчиком с применением ПЭВМ и выдается Заказчику в печатном виде в 4-х экземплярах на бумажных носителях (один из которых в формате не более А3 сшитый в альбом) и на электронном носителе информации (оптическом диске). Электронная версия поставляется в виде файлов отсканированных изображений документации (в формате.tif) и в виде файлов чертежей, выполненных в графическом редакторе (в формате.DWG), файлов текстовой документации в формате*.doc. Поставка в других форматах согласовывается с Заказчиком. Названия файлов должны соответствовать обозначениям чертежей и текстовых документов. Техническая документация на бумажных носителях и в виде сканированных изображений должна иметь все необходимые подписи. Многостраничные текстовые документы в виде сканированных изображений должны содержаться в одном файле формата «*».TIF.

4.3.5. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору «Техническое задание на составление сметной документации».

4.3.6. Право собственности на результат проектных работ переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и передачи проектной документации.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Оборудования производится Подрядчиком на склад ОАО «ВМЗ». Пунктом доставки считается: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45, склад ОАО «ВМЗ».

5.2. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ТУ и ГОСТов, принятых для данного вида и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Оборудования. Подрядчик несет ответственность за порчу, повреждение или поломку Оборудования вследствие ненадлежащей тары и упаковки.

5.2.1. Тара и упаковка должны обеспечивать достаточную защиту от повреждений, причиняемых:

- в ходе обычной погрузки/перестановки/перегрузки;

- климатическими воздействиями (коррозия) во время транспортировки и хранения перед монтажом, при соблюдении Заказчиком условий хранения Оборудования.

5.3. Подрядчик не вправе производить досрочную поставку Оборудования без письменного согласия Заказчика.

5.4. Маркировка Оборудования осуществляется на фирменной табличке согласно сопроводительной и эксплуатационной документации на Оборудование.

5.5. Подрядчик обязуется в срок не позднее 1 (одного) календарного дня до даты отгрузки Оборудования со склада Подрядчика (Грузоотправителя, Поставщика) автомобильным транспортом уведомить Заказчика о предстоящей отгрузке Оборудования по телеграфной, факсимильной или электронной связи с указанием:

- даты отгрузки;
- ожидаемой даты прибытия;
- № Договора;
- количество мест с указанием общего веса и максимального веса одного места;
- государственный регистрационный знак транспортного средства при доставке автотранспортом;
- наименование Оборудования, согласно Техническому заданию.

В течение суток с даты отгрузки Подрядчик направляет по факсимильной связи или электронной почте Заказчику:

- копии транспортных документов (товарно-транспортных накладных, квитанций о приеме груза к перевозке, и т.п.) на перевозку Оборудования;
- копии сертификатов качества на Оборудование.

Уведомление об отгрузке должно быть направлено Подрядчиком в адрес грузополучателя: телеграфом по адресу: 607060, г. Выкса, Нижегородской обл., ул. Братьев Баташевых, д. 45, или по электронной почте volkov_ma1@vsw.ru; isaev_jua@vsw.ru; телефону № (83177) 9-03-24, 9-72-83 или по факсу № (83177) 95224.

5.6. Датой поставки Оборудования считается дата отметки представителя Заказчика на товарной накладной формы ТОРГ 12.

5.7. Заказчик принимает Оборудование на ответственное хранение и берет на себя риски его случайной гибели и/или порчи с даты передачи на ответственное хранение до даты возвращения Подрядчику.

5.8. Если Заказчик испытает в результате хранения Оборудования убытки вследствие свойств имущества, о которых он не знал и не должен был знать, Подрядчик должен возместить Заказчику эти убытки.

5.9. Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) календарных дней со дня отгрузки Оборудования направить Заказчику факсимильной связью копии следующих документов:

- Счет-фактура;
- Товарная накладная формы № ТОРГ 12 с указанием наименования, количества и цены Оборудования;
- Документы на Оборудование, подтверждающие его качество и комплектность (сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт, инструкция, техническое описание и т.п.), а при необходимости санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт безопасности, а также иные документы, необходимые для приемки, установки, наладки, пуска в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта Оборудования;
- Товарно-транспортная накладная о приемке Оборудования к перевозке в случае поставки Оборудования автомобильным транспортом.

5.10. Подрядчик обязуется предоставить вместе с Оборудованием при доставке автомобильным транспортом оригиналы следующих документов:

- Счет-фактура;
- Товарная накладная формы № ТОРГ 12 с указанием наименования, количества и цены Оборудования;
- Товарно-транспортная накладная;
- Упаковочные листы в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр укладывается вовнутрь места, другой крепится снаружи в водонепроницаемом пакете);
- документы на Оборудование, подтверждающие его качество и комплектность (сертификат соответствия, сертификат качества (при предоставлении копий данных документов, они должны быть заверены подписью руководителя и печатью Подрядчика), паспорт, инструкция, техническое описание и т.п.), а при необходимости санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт безопасности, а также иные документы, необходимые для приемки, установки, наладки, пуска в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта Оборудования. Указанная документация передается Покупателю по Акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами

5.11. Качество и комплектность Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, должно полностью соответствовать его назначению, техническим характеристикам, указанным в Приложениях №2, №2.1 и Приложении №6 «Перечень поставляемого Подрядчиком Оборудования», сопроводительной и эксплуатационной документации на Оборудование, требованиям ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида Оборудования.

5.12. Приемка Оборудования производится в два этапа.

1 этап. В течение 5 дней после прибытия Оборудования к Заказчику Заказчик осуществляет приемку Оборудования путем осмотра упакованного Оборудования с целью проверки количества мест и видимых дефектов упаковки. Проверка производится на основании счета, упаковочного листа, товарно-транспортной накладной. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки, несоответствия количества мест товаросопроводительным документам Заказчик вызывает Подрядчика в порядке, указанном в пункте 5.16 настоящего Договора.

2 этап. Проверка внутритарной комплектности и видимых повреждений Оборудования производится Заказчиком в присутствии Подрядчика в момент передачи Оборудования в монтаж. На втором этапе приемки проверка Оборудования осуществляется на основании упаковочного листа и иных предоставленных Подрядчиком документов, подтверждающих качество и комплектность Оборудования.

Прием Оборудования по количеству и комплектности осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Оборудования Подрядчиком.

5.13. Все Оборудование должно быть снабжено соответствующими сертификатами и/или иными документами, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность Оборудования и предоставляться одновременно с поставляемым Оборудованием без дополнительной оплаты.

5.14. Подрядчик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования (гарантийный срок) в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты ввода в промышленную эксплуатацию или 30 (тридцати) месяцев с даты поставки на склад Заказчика.

5.15. При обнаружении несоответствия количества/комплектности полученного Оборудования количеству/комплектности, указанному в товаросопроводительных документах Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика не позднее 10 (Десяти) календарных дней, после обнаружения недостачи для принятия совместного с Подрядчиком решения по использованию этого Оборудования.

5.16. При обнаружении дефектов в Оборудовании при эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик уведомляет Подрядчика, который обязан направить представителя для совместного с Заказчиком составления Акта несоответствия качества Оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. В случае не направления Подрядчиком своего представителя, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт несоответствия качества Оборудования и в течение 5 (пяти) календарных дней направляет его Подрядчику.

5.17. Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания или получения Акта несоответствия качества Оборудования, либо другой согласованный Сторонами срок устранить недостатки или произвести замену (доукомплектацию) Оборудования ненадлежащего качества.

В случае обнаружения специалистами Подрядчика, прибывшими для осуществления гарантийного ремонта, дефектов, возникших по вине Заказчика, Подрядчик до урегулирования вопросов оплаты к устранению дефектов не приступает, о чем уведомляет Заказчика. Заказчик обязан возместить командировочные расходы, время простоя специалиста, а также стоимость выполненного ремонта в течение 5 банковских дней на основании выставленного счета Подрядчика.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. До начала выполнения строительно-монтажных работ получить со склада ОАО «ВМЗ» сдаваемое ранее Оборудование и доставить его до места проведения работ.

6.1.2. Выполнить и сдать Работы, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ, другими нормативными документами, регулирующими производство работ, в объёме, определенном проектной документацией Заказчика/Техническим заданием, и в сроки, предусмотренные Договором.

6.1.3. В течение 1 (Одного) календарного дня после подписания Договора приказом назначить своего ответственного производителя работ, его заместителя и ответственных за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, а также составить график их работы. Копия приказа передаётся Заказчику. Ответственный представитель Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на Строительной площадке во время выполнения работ

6.1.4. Принять на себя полную ответственность за качественное и безопасное проведение всех работ, соблюдение нормативных актов (в том числе локальных нормативных актов, действующих в ОАО «ВМЗ») об охране окружающей природной среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору.

6.1.5. До начала выполнения работ разработать проект производства работ (ППР), план совместных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ, график производства работ, согласовать данные документы с Заказчиком и обеспечить их выполнение. Подрядчик финансирует работы по реализации согласованных направлений деятельности в области охраны труда и охраны окружающей среды.

6.1.6. До начала выполнения работ обеспечить прохождение персоналом своей организации, осуществляющим работы по настоящему Договору, инструктажей в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

6.1.7. Обеспечивать наличие при производстве работ на объекте Заказчика утвержденных в установленном порядке организационно-технических документов (ПОС, ППР и т.п.), технической и эксплуатационной документации на машины и Оборудование, подконтрольные Ростехнадзору РФ.

6.1.8. Обеспечивать наличие и контроль применения персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядных организаций средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви и др.), соответствующей специфике выполняемых работ, знаков принадлежности к подрядной организации (бейдж или символики подрядной организации).

6.1.9. Привлекать по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимыми лицензиями и разрешениями для выполнения Работ (части Работ) по настоящему Договору, имеющие утвержденные локальные нормативные акты в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

При этом Подрядчик целиком и полностью отвечает за выполняемые Субподрядчиками работы и несет ответственность за действие или бездействие любого из Субподрядчиков, а также за нарушение им (Субподрядчиком) требований нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды, как если бы они были совершены им самим (Подрядчиком).

6.1.10. Приостановить работы по настоящему Договору на основании актов о нарушении в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и др.

6.1.11. Своими силами и средствами и за свой счет поставлять на строительную площадку необходимые для работ материалы, Оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, предоставлять сертификаты качества и паспорта безопасности на используемые материалы и изделия.

Подрядчик извещен, что в случае отсутствия всех необходимых сертификатов ему будет предъявлено требование получить сертификаты за свой счет. До получения сертификата Заказчиком будут удержаны все выплаты, связанные с выполнением работ, при этом ответственность Заказчика за задержку срока оплаты не наступает. Настоящим пунктом Подрядчик считается проинформированным о необходимости запрашивать все необходимые сертификаты у своих поставщиков до приобретения им материала.

6.1.12. Своими силами и за свой счет возводить на территории строительной площадки все временные сооружения, бытовые помещения, помещения для хранения материалов, контейнеры для сбора отходов, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Размещение указанных временных сооружений должно производиться только по согласованию с Заказчиком и должно соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Заказчик может в случае возникновения производственной необходимости потребовать убрать временные сооружения (бытовки, вспомогательные сооружения, контейнеры, складские площадки и пр.) или любую их часть со Строительной площадки или перенести их в другое согласованное с Заказчиком место Строительной площадки, данные мероприятия осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за свой счёт.

6.1.13. Информировать Заказчика письменно, в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки о необходимости приемки работ, в том числе скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными актами. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, то, по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.1.14. Самостоятельно осуществлять необходимые согласования для обеспечения возможности выполнения работ по настоящему Договору с органами государственного надзора, административными инспекциями и другими инстанциями.

6.1.15. Передать комплект оформленной исполнительной документации Заказчику не позднее пяти дней после завершения работ и подписания Сторонами Акта об успешном проведении пусконаладочных работ и гарантийных испытаний в объеме, определенном Заказчиком. По согласованию сторон документация может быть предоставлена на электронном носителе.

Заказчик не несет ответственности за задержку окончательного расчета по настоящему Договору, если к указанному сроку Подрядчиком не предоставлена документация.

6.1.16. Получать технические условия на подключение к энергетическим и электрическим сетям и обеспечивать их выполнение. Оплачивать стоимость пользования энергоресурсами (за исключением электроэнергии) по фактическим расходам на основании заключенных Договоров. Использование электроэнергии Подрядчиком осуществляется на основании отдельных соглашений.

6.1.17. Обеспечивать надлежащее хранение отходов/мусора, образующихся в процессе выполнения работ, производить уборку территории Объекта и своевременный вывоз отходов/мусора. Захоронение отходов/мусора должно осуществляться в месте, разрешенном для этого соответствующими органами. Любая другая организация, участвующая в вывозе/транспортировке/захоронении отходов в рамках данного Договора должна иметь все необходимые разрешения для осуществления работ с соответствующей категорией отходов.

6.1.18. При приёмке-сдаче Работ сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования Результата Работ и последствиях несоблюдения таких требований.

6.1.19. В недельный срок со дня окончания работ по Договору и подписания сторонами Акта о сдаче-приемке работ, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, Оборудование и материалы, транспортные средства и т.п., произвести уборку территории, привести земельный участок, выделенный Подрядчику для размещения временных сооружений в первоначальное состояние, обеспечить сдачу Заказчику помещений, выделенных Подрядчику на время проведения работ.

Заказчик не несет ответственность за задержку окончательного расчета, если к этому сроку Подрядчиком не осуществлены работы по освобождению строительной площадки.

6.1.20. Довести до сведения персонала, привлеченного для работ по данному Договору на объекте Заказчика, положения Правил внутреннего трудового распорядка, Правил пропускного и внутриобъектового режима, Основные требования по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, действующие у Заказчика, и принять все необходимые меры для того, чтобы исключить возможность каких-либо нарушений или противоправных действий со стороны персонала.

6.1.21. Возместить Заказчику ущерб, причиненный Подрядчиком имуществу Заказчика при выполнении работ по данному Договору.

6.1.22. Обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика на строительную площадку и к записям Журнала производства работ, в том числе с целью контроля качества строительства, ведения документации, соблюдения технологии выполнения работ на Объекте Заказчика, норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей природной среды.

6.1.23. Обеспечить оказание первой помощи при несчастных случаях, иметь предназначенные для этого средства, назначенный и надлежащим образом обученный персонал в достаточном или предписанном количестве. В течение 2 часов с момента

происшедшего на Объекте Заказчика несчастного случая, аварии, инцидента, возгорания, пожара информировать Управление по безопасности труда и окружающей среды Заказчика по факсу (83177) 9 64 64.».

6.1.24. Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве и надлежащей квалификации, а также за их доставку, размещение, оформление виз, разрешений на трудовую деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест и т.п. Все связанные с этим расходы включаются в цены. Подрядчик должен до начала выполнения работ передать список своего персонала, который будет выполнять работы на Строительной площадке с указанием паспортных данных, специальности, квалификации и опыта работы. Заказчик оставляет за собой право на проверку уровня квалификации и пригодности данного персонала и может без указания причин потребовать замены одного или нескольких лиц.

6.1.25. На привлечение иностранных рабочих из ближнего и дальнего зарубежья Подрядчик должен предварительно получить разрешение Заказчика, а затем оформить официальное разрешение на привлечение этих рабочих в установленном законодательством РФ порядке. Все предписания государственных органов РФ в части законодательства РФ о привлечении иностранной рабочей силы, миграционного законодательства РФ, паспортно-визового режима, должны неукоснительно соблюдаться Подрядчиком в отношении привлекаемых им работников. Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства/ месту пребывания в соответствии с законодательством РФ, а также за соблюдение требований законодательства РФ в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Подрядчик несет все затраты, возникающие в этой связи у Заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. При условии согласия Заказчика досрочно по акту передавать Заказчику выполненные работы, по мере их выполнения, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

6.2.2. Предлагать Заказчику изменения, позволяющие повысить качество и сократить срок выполнения работ по Договору.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Выдать технические условия на подключение к энергетическим и электрическим сетям в течение пяти рабочих дней от даты получения запроса от Подрядчика. Обеспечить подключение на основании выданных технических условий в течение одного рабочего дня после подписания акта о выполнении технических условий и заключения Договора.

6.3.2. Передать Подрядчику по Акту место производства работ.

6.3.3. Производить оплату качественно выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ Подрядчиком в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.3.4. Для осуществления контроля и надзора за монтажом и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, назначить своего представителя.

6.3.5. Обеспечить Подрядчику доступ на место производства работ в течение всего срока действия Договора согласно утвержденным Правилам пропускного и внутриобъектового режима ОАО "ВМЗ".

6.3.6. Проводить вводный инструктаж персоналу подрядной организации, выполняющему строительные-монтажные работы по настоящему Договору, с внесением соответствующей записи в Журнал регистрации инструктажей работникам сторонних организаций.

6.3.7. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды при выполнении строительных-монтажных работ.

6.3.8. При наличии возможности и по запросу Подрядчика Заказчик может предоставить Подрядчику Оборудование и механизмы, используемые для производства Подрядчиком строительных-монтажных работ на основании отдельного Договора.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Задержать Подрядчику оплату выполненных им строительных-монтажных работ в случаях:

- недоделок (дефектов) в работах, предоставленных к оплате, до их устранения;
- причинения ущерба Заказчику до урегулирования вопроса по возмещению ущерба;
- не предоставления исполнительной документации, до ее предоставления;
- несвоевременного освобождения места производства работ по окончании выполнения работ.

6.4.2. В случае обнаружения недостатков (дефектов) по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- устранения недоделок (дефектов) в срок, согласованный Сторонами;
 - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
 - возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- а также возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.5. Порядок производства строительных-монтажных работ:

6.5.1. Подрядчик организует производство строительных-монтажных работ в соответствии с ППР (Проект производства работ), требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ, Техническим заданием и проектной документацией, другими нормативными и распорядительными документами, регулирующими производство работ.

6.5.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, Оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, будут соответствовать требованиям, указанным в проектной документации, ГОСТам, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, паспорта безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5.3. В случае, если используемые Подрядчиком при производстве строительных-монтажных работ материалы не будут соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором Заказчик вправе по своему усмотрению:

потребовать от Подрядчика повторного выполнения работы с использованием материалов, установленных условиями Договора;

потребовать от Подрядчика уменьшения стоимости работ на разницу между ценой материалов, установленной Договором, и ценой поставленных материалов, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за данные материалы;

потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами;

потребовать от Подрядчика выплаты штрафа в размере 0,5% от цены соответствующего материала, установленного Договором.

6.5.4. В случае несоответствия работ требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, регулирующих условия выполнения и качество монтажных работ, и условиям

настоящего Договора, Стороны подписывают акт о недоделках (дефектах), которые Подрядчик обязан устранить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта о недоделках. Расчет с Подрядчиком в этом случае, производится после устранения всех недоделок (дефектов) и подписания Актов КС-2 и Справок КС-3. В случае если Подрядчик своевременно не устранит выявленные недоделки (дефекты), Заказчик вправе привлечь к их устранению третьих лиц или устранить недостатки собственными силами с отнесением всех документально подтвержденных расходов, а также убытков, которые понесет Заказчик в связи с невозможностью использования изотермических печей, на Подрядчика.

6.5.5. Заказчик в процессе выполнения строительно-монтажных работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

- немедленного удаления с места производства работ любых материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора;
- замены некачественных материалов за счёт Подрядчика, обнаруженных во время их проверки и устранения дефектов.

6.5.6. С момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения Подрядчик ведет Журнал производства работ, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Заказчик (уполномоченный представитель) регулярно, раз в неделю, проверяет записи, произведенные в журнале, и подтверждает их своей подписью.

6.5.7. При выполнении демонтажных работ, Подрядчик обязан передать Заказчику по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме М-35 ТМЦ, полученные от демонтажа.

6.6. Охрана при производстве строительно-монтажных работ

6.6.1. Заказчик предоставляет Подрядчику отдельное закрытое помещение на месте производства работ, а Подрядчик своими силами обеспечивает надлежащую сохранность материалов, Оборудования, строительной техники и другого имущества, с момента передачи Подрядчику по Акту места производства работ и до подписания сторонами Акта об успешном проведении пуско-наладочных работ и гарантийных испытаний, пуска Оборудования в эксплуатацию.

6.6.2. В случае повреждения Объекта Подрядчиком, он обязуется возместить причиненный ущерб Заказчику в полном объеме.

6.6.3. Ответственность за сохранность Объекта после его приемки несет Заказчик.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

7.1. Приемка и оценка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями утвержденного Задания. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными и техническими документами и правилами Российской Федерации. Оборудование, если оно предусмотрено в проекте, должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р. Тип Оборудования и его поставщиков Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. Подрядчик обязан выполнить сметную документацию в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание на составление сметной документации».

7.2. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, акт приема-передачи технической документации и счет-фактуру. Передача результатов работ осуществляется сопроводительными документами Подрядчика на территории Заказчика.

7.3. Заказчик обязан в срок 15 рабочих дней с момента получения проектной документации и акта сдачи-приемки выполненных работ направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может

быть некомплектность документации или несоответствие ее заданию на выполнение работ.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.5. В случае, если Заказчик в указанный срок не направил оформленный акт или обоснованный отказ от приемки работ, работа считается принятой Заказчиком и подлежащей оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему акту сдачи-приемки работ.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

8.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком после получения извещения от Подрядчика о его готовности к проведению сдачи-приемки работ.

8.2. Заказчик обязан не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента завершения Работ и получения Акта сдачи – приемки выполненных работ КС-2, КС-3 подписать его или направить мотивированный отказ от приемки с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок подписанный Заказчиком Акт сдачи – приемки выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от их приемки Подрядчику не поступят, то Работы считаются принятыми.

8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются Подрядчиком, за его счет, без дополнительной оплаты Заказчиком.

8.4. Гарантийный срок на работы составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта об успешном проведении гарантийных испытаний Объекта, за исключением случаев, когда законом, иным правовым актом или настоящим Договором для отдельных элементов конструкции Объекта установлен более длительный срок.

8.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза, согласованная сторонами. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению о назначении такой организации в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты извещения Заказчиком Подрядчика об обнаружении дефекта, такой организацией будет являться региональное представительство Торгово-промышленная палаты Российской Федерации.

Все расходы, связанные с проведением экспертизы, оплачивает виновная сторона.

8.6. В случае приостановления (прекращения) Работ по указанию Заказчика Стороны обязаны в трехдневный срок со дня прекращения Работ составить двусторонний акт о выполненной части работ и фактических расходах Подрядчика.

8.7. В случае прекращения Работ по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Подрядчика о причине и сроке прекращения выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ на следующий день со дня получения такого уведомления Заказчика. Стороны в течение 10 (десяти) дней производят взаимные расчеты с учетом выплаченных Заказчиком авансовых платежей и стоимости фактически выполненных Работ.

8.8. До начала монтажа Оборудования специалисты Подрядчика проводят инструктаж персонала Заказчика с записью специфических и особо ответственных операций, которые могут привести к поломкам Оборудования, в соответствующий журнал и росписью со своей стороны и ответственного со стороны Заказчика.

Дополнительный инструктаж специалистов Заказчика производится Подрядчиком в процессе монтажа и пуско-наладки Оборудования. Инструктаж проводится в целях передачи основных знаний специалистам и квалифицированному персоналу Заказчика для обеспечения возможности работы Оборудования по данному Договору.

8.9. Гарантийные испытания Оборудования проводятся для проверки показателей производительности.

8.9.1. Программа испытаний согласовывается Подрядчиком и Заказчиком не позже, чем за 1 месяц до начала монтажа Оборудования.

8.9.2. Испытания проводятся персоналом Заказчика в присутствии представителей Подрядчика с учетом инструкций Подрядчика.

8.9.3. Гарантийные испытания на производительность проводятся на протяжении не менее 72 часов непрерывной работы.

Расчетное время для расчета производительности равно времени испытания минус время простоев.

8.9.4. Гарантийное испытание на производительность считается успешно завершенным, если Оборудование непрерывно работало в течение 72 часов, и при этом в течение не менее 4-х часов расчетного времени его производительность была не менее 100% от величины производительности, указанной в техническом задании.

8.9.5. Результаты гарантийного испытания отражаются в Акте, который должен быть подписан Подрядчиком и Заказчиком не позднее чем через 3 дня после окончания испытания.

8.9.6. Если результаты гарантийных испытаний оказываются неудовлетворительными по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик в возможно короткие сроки производит необходимые, по его мнению, изменения и усовершенствования. При этом Подрядчик несет все расходы, связанные с усовершенствованием или заменой дефектных частей Оборудования.

При многократном (3 испытания) неудовлетворительном результате гарантийных испытаний Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения обязательств.

8.10. Окончательная версия программного обеспечения для эксплуатационной системы и исходный код программного обеспечения с комментариями поставляется Подрядчиком на CD дисках в 2 (двух) экземплярах. Факт передачи фиксируется Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами.

8.11. Приемка всех работ по Договору осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подписания Акта об успешном проведении пуско-наладочных работ, Акта об успешном проведении гарантийных испытаний и Акта пуска Оборудования в эксплуатацию, оформления итоговых Актов сдачи-приемки выполненных работ КС-2, КС-3.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны или военных действий, а также издания органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение обязательств по Договору. Перечень обстоятельств непреодолимой силы является исчерпывающим. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка регионального отделения ТПП.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору откладывается на время действия указанных обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (Двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе принять обоснованное решение отказаться от исполнения Договора полностью или частично путем направления соответствующего уведомления об этом другой Стороне. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.

10. ЛИЦЕНЗИИ/ СЕРТИФИКАТЫ /СВИДЕТЕЛЬСТВА

10.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий, сертификатов на материалы и комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объектов в объемах своих поставок.

10.2. При подписании настоящего Договора Подрядчик предъявляет, а Заказчик подтверждает, что ознакомлен со Свидетельствами о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-248-5408235640-01 от 04.06.13 года и № П-175-5408235640-01 от 04.06.2013 года, которые дают право Подрядчику осуществлять работы по Договору. Копии Свидетельств прилагается к Договору.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения этапов реализации договора, штрафные санкции в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день срыва сроков, но не более 3% от стоимости Договора.

11.3. За нарушение Заказчиком срока оплаты выполненных работ, штрафные санкции в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Договора за каждый день просрочки оплаты, но не более 3% от невыплаченной в срок суммы.

11.4. За появление персонала Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, нарушение правил пропускного и внутриобъектового режима Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за первый случай нарушения в размере 10 000 руб., за каждый последующий случай – 20 000 руб. За нарушение норм и правил по охране труда, охране окружающей среды Подрядчик уплачивает штраф в размере, предусмотренном Приложением № 5 к настоящему Договору.

11.5. В случае, если Подрядчиком будут допущены нарушения, за которые на Заказчика уполномоченными органами будут наложены штрафные санкции, Подрядчик компенсирует Заказчику суммы штрафов в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком подтверждающих документов.

11.6. За несвоевременное предоставление оригиналов счета-фактуры Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от итоговой суммы, указанной в счете-фактуре, за каждый день просрочки выставления.

11.7. При обнаружении недостатков в разработанной документации Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан безвозмездно переделать конструкторскую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

11.8. Подрядчик гарантирует достижение Оборудованием гарантийных параметров, предусмотренных в Приложениях № 2, №2.1 к настоящему Договору.

Если по итогам проведенных 3 испытаний производительность испытуемого Оборудования не достигает 100% расчетной величины и не отвечает эксплуатационным характеристикам в соответствии с Приложениями № 2, №2.1 Заказчик вправе по своему выбору:

А) в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору путем направления письменного уведомления с указанием порядка демонтажа Оборудования. Заказчик вправе возложить обязанность по демонтажу и вывозу Оборудования с территории Заказчика на Подрядчика, который будет обязан осуществить демонтаж и вывоз своими силами и за свой счет после получения письменного уведомления Заказчика. В случае, если Подрядчик уклоняется от демонтажа и вывоза Оборудования, Заказчик вправе, письменно уведомив о принятом решении Подрядчика, самостоятельно осуществить демонтаж и возврат Оборудования Подрядчику с последующим предъявлением Подрядчику расходов, связанных с демонтажем и возвратом. Оплаченные за Оборудование денежные средства Подрядчик возвращает Заказчику в течение 5 банковских дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе. Расходы, связанные с демонтажем и вывозом Оборудования Заказчиком, Подрядчик оплачивает в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика; либо

Б) уменьшить стоимость Договора на 1% общей стоимости Договора за каждый процент снижения производительности от расчетной величины; либо

В) потребовать уплаты штрафа в размере 10% стоимости Договора.

О принятом решении Заказчик письменно извещает Подрядчика.

11.9. Требование о возмещении убытков, пени (неустойки) и процентов за пользование чужими денежными средствами представляется путем предъявления письменной претензии, за исключением штрафных санкций, предусмотренных п.11.4.

Заказчик имеет право произвести удержание начисленных в соответствии с условиями п.11.4. настоящего Договора штрафов, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора. В этом случае Заказчик считается исполнившим свои обязательства по договору в полном объеме. Уведомление об удержании начисленных неустоек направляется Подрядчику после принятия решения Заказчиком об удержании, но не позднее срока оплаты по Договору, с полным расчетом неустоек и указанием суммы удержания.

11.10. Датой получения (начисления) дохода в виде пени или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, стороны признают дату зачисления сумм пеней или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств на расчетный счет стороны, чье право нарушено или дату вступления в силу решения суда о взыскании вышеуказанных штрафных санкций.

11.11. Заказчик вправе привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками в документации, созданной Подрядчиком.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

12.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения каждого из этапов работ по настоящему Договору на срок свыше 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения каждого этапа работ, влекущее увеличение сроков их окончания более чем на 20 (двадцать) календарных дней, за исключением случаев нарушения сроков по независящим от Подрядчика причинам.

- аннулирование свидетельства о допуске к работам на проведение данных работ;

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку дальнейшего выполнения работ более чем на 20 дней.

- недостижения гарантированных параметров Оборудования в течение согласованных Сторонами сроков.

13. АРБИТРАЖ

13.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по мере возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами или претензионном порядке.

13.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

13.3. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии и ответа - 15 дней с даты ее получения. Претензия направляется заказной почтой. Датой предъявления претензии считается дата ее получения Стороной.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и/или Приложениям к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены Дополнительными соглашениями к Договору и/или Приложениям к Договору в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.2. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

14.3. В случае изменения одной из Сторон банковских реквизитов, места нахождения или иных реквизитов, указанных в статье 15 настоящего Договора, последняя обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме направлением Уведомления. Указанное Уведомление, оформленное надлежащим образом, скрепленное подписью и печатью уполномоченного лица и

полученное Стороной в оригинале будет являться достаточным доказательством для исполнения обязательств (в т.ч. оплаты на банковские счета, отправки претензий на новый адрес и т.п.) другой Стороной в соответствии со сведениями, указанными в Уведомлении. В случае, если одна из Сторон несвоевременно уведомила или не уведомила другую Сторону об указанных изменениях, все обязательства другой Стороны, исполненные в соответствии с имеющимися у нее сведениями, считаются исполненными надлежащим образом.

14.4. Документы, относящиеся к Договору, в том числе Приложения, отправленные факсимильной связью, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Оригинал должен быть предоставлен в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его подписания.

14.5. Все Приложения, подписанные Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Ссылка в Приложениях на настоящий Договор обязательна.

14.6. В вопросах, не урегулированных в Договоре и/или Приложениями к настоящему Договору, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Неотъемлемой частью Договора будут являться следующие приложения:

Приложение 1: Протокол согласования договорной цены.

Приложение 2: Техническое задание.

Приложение 2.1: Техническое предложение.

Приложение 3: Техническое задание на составление сметной документации.

Приложение 4: Форма банковской гарантии.

Приложение 5: Соглашение о соблюдении требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Приложение 6: Перечень поставляемого Подрядчиком Оборудования.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Выксунский металлургический завод»
г.Выкса, ул. Братьев Баташевых ,45
р/с 40702810500000000470 ОАО АКБ
«Металлинвестбанка» г.Москва
ИНН 5247004695 КПП 997550001
К/с 30101810300000000176
БИК 044525176

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ИнтерВес»
630058, г. Новосибирск, ул. Русская,
д.39
ИНН 5408235640 КПП 540801001
р/с 40702810900030013461
в ОАО «Собинбанк»
филиал «Западно-Сибирский»
в г. Новосибирск
к/с 30101810400000000744
БИК 045003744

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор

ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «ИнтерВес»

_____/

_____/ 2013г.

Перечень поставляемого Подрядчиком Оборудования

№	Наименование	Кол-во, шт.	Ст
1	Весовое Оборудование в составе:	комплект	
1.1	Встроенные в траверсу весы ВВ-50 КРАБ	3	
1.2	Встроенные в траверсу весы ВВ-80 КРАБ	3	
1.3	Терминал сбора данных	6	
1.4	АРМ операторов (промышленные компьютеры)	3	
2	Сервер в составе:	комплект	
2.1	HP Proliant DL360e Gen8 E5-2430 HPM Rack(1U)/2xXeon6C 2.2GHz(15Mb)/6x4GbR1D(LV)/ P420F- BWC(1Gb/RAID/0/1/1+0/5/5+0)/noHDD(8)SFF/noD VD/ICE/4 xGigEth/BBRK/2xRPS460HE	1	
2.2	Жесткий диск 146GB 146GB 2.5"(SFF) SAS 15k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers)	2	
2.3	Обеспечение программное HP Insight Control Environment, No Media, 1 server licence, 24x7 Support (incl. iLO Advanced Pack, SIM, IPM, RDP, PMP, VPM, VMM)	1	
2.4	APC Smart-UPS X 1500VA/1200W, RM 2U/Tower, Ext. Runtime, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 8xC13	1	
2.5	Консольный блок HP TFT7600 G2 KVM Console and Monitor	1	
2.6	DDXi PS2-Singlemode-с переключателем 1600x1200 — аналоговый VGA, или цифровой DVI	1	
2.7	Набор крепления 19" для 1 ... 3 устройств	1	
2.8	Monitor Adapter AG065A	1	
2.9	Интерфейсный кабель для KBM-коммутатора PS/2 DSRIQ-PS2	1	
2.10	Программное обеспечение Oracle 11g	1	
2.11	Операционная система Windows Server 2008	1	
3	ЗИП в составе:	комплект	
3.1	Тензодатчик BR (EHP, Германия)	6	

3.2	Индикатор KGW (ЕНР, Германия)	1	
3.3	Адаптер WiFi для весов	1	
3.4	Терминал сбора данных	3	
4	Специализированное программное обеспечение	1	

ЗАКАЗЧИК
Управля...